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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ente pubblico non economico

Schema di disciplinare d'incarico del servizio di

Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilita, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei ""Lavori di
completamento del centro integrato per servizi sociali, reali e tecnologici, di
innovazione di impresa ed opere connesse nell'agglomerato industriale di Aragona-
Favara - Intervento di rifunzionalizzazione del centro espositivo permanente"’

[Codice Identificativo di Gara (C.1.G.): 3270313BA6]

Art. 1
Incarico

Il Consorzio per I’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento, con
sede in Agrigento, Zona Industriale, Piazza Trinacria n° 1, codice fiscale 00251800843,

per il presente atto rappresentato da , nel ruolo di , €

che sara qui di seguito anche indicato semplicemente “"ente”, affida a
, hato a il , residente a

in Via n° , con studio in nella Via n°®

, codice fiscale , partita IVA , 1scritto

all'Ordine al n° | qui di seguito indicato semplicemente

"soggetto incaricato”, il servizio di Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilita, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione dei "Lavori di completamento del centro integrato per servizi sociali, reali e
tecnologici, di innovazione di impresa ed opere connesse nell'agglomerato industriale
di Aragona-Favara - Intervento di rifunzionalizzazione del centro espositivo
permanente", secondo le modalita e le condizioni stabilite nei seguenti articoli.

Art. 2
Oggetto delle prestazioni

Oggetto dell'incarico sono i seguenti servizi tecnici, ai sensi del D.Lgs. 12/4/2006 n°
163 (Codice dei Contratti), del Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010 n°® 207,
del D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente
nell'ambito della Regione Siciliana:

1. progettazione esecutiva comprensiva di rilievo plano-altimetrico esecutivo del-

I’ Agglomerato Industriale di Aragona-Favara;

2. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

3. direzione dei lavori, misura e contabilita delle opere;

4. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.



Art. 3
Modalita di espletamento dell’incarico

Nell’espletamento dell’incarico dovra essere rispettata la normativa del D.Lgs.
n°163/2006 (Codice dei Contratti), del Regolamento di attuazione della legge sui lavori
pubblici approvato con D.P.Rr 5/10/2010 n° 207, del Capitolato generale d'appalto di
cui al D.M. 19/4/2000 n° 145 e del D.Lgs 9/4/2008 n° 81/08 del 9/4/2008, nonché della
normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana, ol-
tre ’osservanza di ogni norma di legge e di regolamento per le specifiche categorie di
opere oggetto dell’incarico medesimo.

1l soggetto incaricato si impegna a partecipare agli incontri e alle riunioni promossi dal
Consorzio ASI di Agrigento che si renderanno necessari per lo svolgimento di tutte le
fasi di progettazione.

Il soggetto incaricato assume ogni responsabilita per la qualita e la tempestivita delle
prestazioni oggetto dell’incarico di cui al presente disciplinare e provvedera a sua cura e
spese, senza alcun onere per il Consorzio Asi di Agrigento, a correggere, integrare o col-
mare ogni carenza che si dovesse manifestare nell’adempimento di dette prestazioni.

Il soggetto incaricato dovra eseguire personalmente il presente incarico. Potra tuttavia,
ai sensi dell’art. 2232 del Codice Civile avvalersi, sotto la propria direzione e responsa-
bilita, di ausiliari se la collaborazione non ¢ incompatibile con 1’oggetto della prestazio-
ne.

Nell’espletamento del presente incarico inoltre il soggetto incaricato potra avvalersi,
sotto la sua piena ed esclusiva responsabilita, delle prestazioni di servizi di strutture
esterne ad esso e di specialisti nelle diverse discipline interessate dall’incarico, purché
tali prestazioni non diano luogo a cessione nemmeno parziale di contratto e comunque
sempre nel rispetto dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n° 163/06 Codice dei Contratti; per
detti specialisti gli onorari saranno ad esclusivo carico del soggetto incaricato senza al-
cun onere per il Consorzio Asi di Agrigento.

E’ fatto divieto al soggetto incaricato di intrattenere rapporti professionali o di lavoro
che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con il presente inca-
rico.

1l soggetto incaricato si impegna inoltre, a rispettare e a far rispettare dagli eventuali
suoi collaboratori, quanto previsto in termini di utilizzo dei DPI previsti dalla normativa
vigente sollevando 1I’Amministrazione Consortile da qualsiasi responsabilita.

Art. 4
Attivita relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE

PROGETTAZIONE

Per la redazione degli elaborati dovranno essere osservate le norme vigenti in materia,
unitamente alle disposizioni che verranno impartite dal Consorzio Asi di Agrigento per
il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ed ogni altra disposizione di legge
vigente al momento della consegna degli elaborati.

Il soggetto incaricato sviluppera le progettazioni sotto la propria responsabilita. A tal
fine, con la firma di tutti gli elaborati, si assumera la responsabilita dell’esattezza degli
elaborati prodotti, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Nello svolgimento dell’attivita di progettazione il soggetto incaricato deve provvedere a
predisporre la documentazione per I’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nul-
la-osta comunque denominati di altre Amministrazioni necessari per la approvazione e/o
realizzazione dell’opera.



La compilazione delle voci di spesa dovranno fare riferimento al vigente prezzario della
Regione Sicilia o a prezziari ufficiali vigenti per le voci non comprese.

La progettazione deve essere sviluppata in conformita con le disposizioni generali indi-
cate agli articoli 15 e 16 del DPR 05 ottobre 2010, n. 207 e all’art.93 com.1 e com.8 del
D.Lgs.163/06.

Il Responsabile del Procedimento potra richiedere eventuali elaborati aggiuntivi, qualora
il livello di definizione del progetto lo richiedesse, alla luce di quanto stabilito dall’art.
93, comma 2, del D.lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni senza che il pro-
fessionista possa richiedere ulteriori compensi oltre al corrispettivo d’incarico di cui al
successivo art. 7.

11 soggetto incaricato si impegna a produrre gli elaborati progettuali in conformita a
quanto di seguito indicato:

Progetto esecutivo:

Gli elaborati che compongo il progetto esecutivo sono quelli indicati dall’art. 30 all’art.
43 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e all’art.93 com.5 del D.Lgs.163/06.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - Piano di sicurezza e
coordinamento (elaborato del progetto esecutivo) - Fascicolo dell’opera:

Il soggetto incaricato come definito dell'art. 91 del D.lgs. n. 81/08 si impegna a:

a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 1, 1 cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, 1 cui contenuti sono
definiti all'allegato X VI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;

¢) coordinare I’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1;

DIREZIONE DEI LAVORI

Direzione lavori, misura e contabilita:

L’attivita di Direzione Lavori dovra essere svolta in conformita a quanto prescritto dal-
I’art. 147 all’art. 234 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, all’art.119 e all’art.130 del
D.Lgs.163/06 e dovra comprendere esemplificativamente.

a) La direzione di tutti i lavori a base d’asta ed opere in diretta amministrazione (sposta-
mento di linee elettriche, telefoniche, gas, ecc. ed imprevisti) assicurando che le opere
vengano eseguite a perfetta regola d’arte secondo quanto previsto dal progetto esecutivo
approvato;

b) Il coordinamento e la supervisione delle figure professionali componenti 1’ufficio di
Direzione dei Lavori.

c) Assidua assistenza ai lavori da effettuarsi da parte del soggetto incaricato, a sua di-
screzione anche con tecnico nominato e remunerato dal soggetto incaricato stesso senza
per questo richiedere un ulteriore compenso oltre a quello previsto nell’offerta;

d) La contabilita dei lavori comprendente esemplificativamente: misure in contradditto-
rio con I’impresa, disegni di contabilita, stesura del “Libretto delle misure”, del “Gior-
nale dei Lavori”, “Registro di contabilita” e del “Sommario del Registro di contabilita”;
“Stati di avanzamento lavori”, “Certificati di pagamento”. La contabilita sara eseguita
con programmi informatici compatibili con la dotazione dell’Amministrazione e sara
consegnata anche su supporto magnetico;

e) La redazione di eventuali perizie supplettive e di variante e/o ordini di servizio; il
controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto e/o dei manuali d’uso e
manutenzione;



f) I rapporti con gli Uffici Tecnici Comunali, Consorzi e con vari enti interessati agli
spostamenti ed adeguamento dei Servizi Tecnologici;

g) Aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione;

h) Conto finale, predisposizione delle richieste agli Enti Assicurativi e richieste di pub-
blicazione “Avviso ad Opponendum”;

1) Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavort;

J) Assistenza al collaudo e consegna degli atti finali contabili all’Ufficio Tecnico Con-
sortile;

k) Redazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori entro tre mesi dall’ultima-
zione degli stessi.

1) Mantenimento di frequenti contatti con 1’Ufficio Tecnico Provinciale per il corretto
svolgimento delle pratiche;

m) Presentazione di periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori in rapporto alle spese
e agli impegni autorizzati. Tali relazioni avranno scadenza indicativamente mensile e
comunque ogni qualvolta si renda opportuno ed esplicheranno sinteticamente dati ri-
guardanti: lo stato di avanzamento dei lavori; eventuali varianti in corso d'opera; even-
tuali inconvenienti insorti; eventuali osservazioni sui lavori e sull'esecuzione degli stessi
da parte delle ditte operanti.

Le attivita devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il Responsabile
Unico del Procedimento e nel rispetto delle disposizioni di cui al TITOLO VIII del DPR
05 ottobre 2010, n. 207, in particolare fanno capo alla DL i compiti di cui agli art. 149 e
150 del DPR 05 ottobre 2010, n. 207.

I1 Direttore Lavori ha facolta di nominare un direttore operativo e/o un ispettore di can-
tiere, previo nulla osta del Consorzio Asi di Agrigento; per dette figure gli oneri saranno
ad esclusivo carico del soggetto incaricato senza alcun onere per il Consorzio Asi di
Agrigento.

11 direttore dei lavori ¢ tenuto a controllare che 1 lavori ai quali ¢ preposto siano eseguiti
a regola d’arte ed in conformita al progetto ed al contratto.

11 Direttore del Lavori oltre alla responsabilita del coordinamento e della supervisione
dell’attivita di tutto 1’ufficio di direzione dei lavori interloquisce in via esclusiva con
I’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

11 Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla
base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle ca-
ratteristiche di questi.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressa-
mente demandati del D.Lgs. n° 163/06 Codice dei Contratti.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera (CSE):

L’attivita di Coordinatore per I’esecuzione (CSE) dovra essere svolta in conformita a
quanto prescritto all’art. 92 del D.Lgs 81/08 del 09/04/2008, all’art.151 del DPR 05 ot-
tobre 2010, n. 207, all’art.131 del D.Lgs.163/06 ed in particolare (NB gli articoli citati
sono quelli del D.lgs 81/08):

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti con-
tenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta ap-
plicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare 1'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano com-
plementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordina-
mento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione
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dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

¢) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i1 lavoratori autonomi, la cooperazione
e il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di rea-
lizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli arti-
coli 94, 95, e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre la sospen-
sione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o
la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori
non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea moti-
vazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadem-
pienza alla Azienda Unita Sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione
Provinciale del Lavoro;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interes-
sate

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per I'esecuzione dei lavori deve instaurare un
corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il respon-
sabile dei lavori anche attraverso relazioni con scadenza mensile o con maggiore fre-
quenza se I’andamento dei lavori lo richieda; il coordinatore dovra inoltre instaurare un
corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Direttore dei Lavori, con l'appalta-
tore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza.

Art. 5
Consegna elaborati e termini per [’esecuzione dell incarico

I1 professionista incaricato dovra presentare gli elaborati entro 1 seguenti termini:

Il progetto esecutivo completo di Piano Sicurezza e Coordinamento e di Fascicolo del-

I’opera, deve essere redatto e consegnato all’Amministrazione entro

( ) giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione di avvio della progetta-

zione esecutiva, termine cosi determinato dall'applicazione del ribasso temporale del
% ( percento) offerto dal soggetto incaricato in sede di gara sul termine

base di 30 giorni fissato nel bando.

I termini sono calcolati in giorni naturali e consecutivi; il Consorzio Asi di Agrigento si

riserva la facolta di concedere termini suppletivi esclusivamente per causa di forza mag-

giore, e comunque per motivi non dipendenti dalla volonta del soggetto incaricato.

Tutti i progetti, gli elaborati e i documenti, nella loro versione finale per ogni livello di

progettazione, dovranno essere consegnati, a richiesta del Consorzio Asi di Agrigento,

in numero massimo di 10 (dieci) copie debitamente raccolti in contenitori chiaramente

identificati, oltre ad una copia su supporto informatico (CD-ROM) avente le seguenti

specifiche:

Gli allegati grafici dovranno essere compatibili con Autocad 2008 e corredati dei se-

guenti file:

- file di disegno con estensione .DWG;

- file di sola lettura con estensione .PDF




- file di stampa con estensione .PLT;
- file stile di stampa con estensione .CTB;

Gli allegati testuali dovranno essere compatibili con 1’applicazione MS OFFICE 2007 e
corredati dei seguenti file:

- file di scrittura con estensione .doc e/o .xls;

- file di sola lettura con estensione .pdf;

I supporti informatici dovranno essere provvisti di apposita legenda che consenta age-
volmente di associare i file ai documenti cartacei di progetto.

Tutta la documentazione acquisita presso i vari uffici (Catasto - che comprendera speci-
fica nota riassuntiva con indicati i nominativi degli effettivi intestatari dei beni da asser-
vire) dovra essere trasmessa in originale a corredo del piano stesso ed inserita in formato
digitale come file originali e con estensione .pdf su supporto informatico tipo CD-ROM.

Art. 6
Nominativi figure professionali

Le parti danno atto che gli incaricati delle suddette prestazioni sono 1 seguenti professio-
nisti:
- Il professionista incaricato della Progettazione Esecutiva viene individuato nella per-

sonadel .......oooiiiiii ,nato a .....oeiiiiiienann. ()il ....... , 1scritto
all’Ordine degli................... della Provincia di ........... aln®........ ;
- Il professionista incaricato del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazio-
ne viene individuato nella persona del ...l , nato a
..................... ()il .............., iscritto all’Ordine degli.......................... della
Provinciadi ...........ovvvivinniinn. aln®........ ;
- Il professionista incaricato della Direzione Lavori viene individuato nella persona del
............................. ,natoa .....................( ) il ............, iscritto all’Ordine de-
glio....oool della Provinciadi .................. aln®....... ;
- Il professionista incaricato del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione
viene individuato nella persona del ... , nato a
..................... ()il ............., iscritto all’Ordine degli................... della Provin-
ciadi......cceeenn aln®.......
Art. 7
Onorari

L’onorario complessivo delle prestazioni indicate all’art. 2 sara calcolato sulla base del-
lo schema di parcella che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare
(ALLEGATO A) e non potra in ogni caso eccedere l'importo di € (euro
), esclusi oneri previdenziali al 4% ed IVA al 21%, cosi determinato dall'ap-
plicazione del ribasso del % ( percento) offerto dal soggetto incaricato in
sede di gara sull'importo complessivo di € 206.683,85 indicato nella stesso allegato.
Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per le varie
prestazioni. Il soggetto incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennita,
vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente indicato nel presente arti-
colo.
Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previ-
denza ed assistenza e 1'.V.A. come per legge.
I1 Consorzio Asi di Agrigento ¢ estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e even-
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tuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba
avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da
norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Sono a carico del soggetto incaricato le spese di bollo ed eventuale registrazione e
quant’altro relativo al presente disciplinare di incarico.

Qualora durante I'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far pre-
sumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto al corrispettivo sopraindicato
e comunque fatta esclusione per quanto previsto in merito all’art. 10, il soggetto incari-
cato ne deve dare tempestiva comunicazione al Consorzio Asi di Agrigento.

1l soggetto incaricato non potra espletare attivita eccedenti a quanto pattuito o che com-
portino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto 1’autorizzazione
a procedere dal Consorzio Asi di Agrigento. In mancanza di tale preventivo benestare, il
Consorzio Asi di Agrigento non riconoscera I’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Art. 8
Modalita di pagamento

Gli importi spettanti al professionista saranno cosi corrisposti:

Un prima acconto, corrispondente all'80% del compenso dovuto per la progettazione e
per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verra corrisposta all’appro-
vazione da parte di questa Amministrazione del progetto esecutivo; il saldo sulle stesse
prestazioni, pari al 20%, verra corrisposto all'atto della consegna dei lavori.
All'emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) si provvedera al pagamento
del compenso per la direzione lavori, assistenza, misura, contabilita e coordinamento si-
curezza in esecuzione, in proporzione ai lavori via via liquidati, con un limite massimo
del 90% del compenso complessivamente spettante per tali prestazioni.
All’approvazione degli atti di collaudo si procedera al pagamento del saldo del compen-
so per la direzione lavori, assistenza, misura, contabilitd e coordinamento sicurezza in
esecuzione.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione di adeguata documen-
tazione fiscale emessa successivamente alle scadenze sopraindicate.

Art. 9
Varianti al progetto

Qualora per uno dei casi previsti dal D.Lgs n. 163/06 sia necessario introdurre nel corso
dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori,
sentito il responsabile del procedimento e il progettista, promuove la redazione di una
perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell’apposita relazione.

Non sono altresi dovuti compensi, rimborsi, indennita o altro, per le modifiche discre-
zionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 132, com-
ma 3, del D.Lgs. n° 163/06 Codice dei Contratti e successive modifiche ed integrazioni,
e per le varianti minori approvate dal Consorzio Asi di Agrigento su richiesta del diret-
tore dei lavori o del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli ultimi due periodi del
predetto articolo 132 - comma 3.

Nessuna sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera puod essere
disposta od eseguita in assenza di un formale atto scritto firmato dal Consorzio Asi di
Agrigento In mancanza di tale autorizzazione scritta, il soggetfo incaricato sara respon-

sabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio che derivi dallo svolgimento dell'incarico
affidato.



Nell'eventualita che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Consor-
zio Asi di Agrigento ritenga necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso
(perizia di variante tecnica e suppletiva), il soggetto incaricato ha l'obbligo di redigere
gli elaborati che sono richiesti a tale scopo.

Le modalita di determinazione delle competenze professionali spettanti al soggetto in-
caricato in caso di redazione di perizia suppletiva e di variante saranno le seguenti:

+ Compenso collegato alle variazioni delle quantita:

importo a base di calcolo = somma degli importi (in valore assoluto) afferenti alle lavo-
razioni eseguite in piu o in meno desumibili dal prospetto di confronto di perizia. Appli-
cazione all'importo a base di calcolo della percentuale desumibile dalla Tabella A del
D.M. 04.04.01 Applicazione delle aliquote h) ed 1) indicate nella Tabella B del D.M.
04.04.01 (per compensare la redazione del computo metrico-estimativo, e la redazione
di un eventuale Verbale di concordamento nuovi prezzi, di uno schema di atto di sotto-
missione o eventuale atto aggiuntivo) Determinazione delle spese applicando all'importo
a base di calcolo i criteri e la percentuale indicati nell'art. 3 del D.M. 04.04.01.

+ Compenso collegato alla progettazione di opere ex novo:

importo a base di calcolo = importo delle opere progettate ex novo. Applicazione all'im-
porto a base di calcolo della percentuale desumibile dalla Tabella A del D.M. 04.04.01
Applicazione delle aliquote f) e g) indicate nella Tabella B del D.M. 04.04.01 (per com-
pensare la redazione di nuove relazioni illustrative e di calcolo, di nuovi elaborati grafici
e di nuove specifiche tecniche) Determinazione delle spese applicando all'importo a
base di calcolo 1 criteri e la percentuale indicati nell'art. 3 del D.M. 04.04.01.

Solo nel caso in cui la redazione della perizia comporti la necessita di acquisire nuovi
pareri da enti terzi potranno essere riconosciute anche aliquote afferenti alla progettazio-
ne definitiva limitatamente alle opere riprogettate e agli elaborati effettivamente prodot-
ti.

Ai compensi sopraccitati verranno applicati i ribassi previsti dallo schema di parcella e
quello offerto in fase di gara per 1’affidamento dell’incarico.

Art. 10
Garanzie e coperture assicurative

Si da atto che il soggetto incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia
di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile generale” nel
territorio dell’Unione Europea, contenente 1'impegno a rilasciare la polizza di responsa-
bilita civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

La presentazione del progetto esecutivo dovra essere accompagnata dalla polizza di re-
sponsabilita civile ai sensi e nella misura prevista dall’art. 111, comma 1, del D.Lgs.n°
163/06 Codice dei Contratti e successive modifiche ed integrazioni; la mancanza pre-
sentazione di detta polizza esonera il Consorzio Asi di Agrigento dal pagamento della
parcella professionale.

Art. 11
Tracciabilita dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico il soggetfo incaricato assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.
136 € s.m.1.

Il soggetto incaricato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi iden-
tificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio di cui al pre-
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sente disciplinare d’incarico, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni fi-
nanziarie relative ad una commessa pubblica.

Il soggetto incaricato comunica altresi, nello stesso termine, le generalita e il codice fi-
scale delle persone delegate ad operare su tali conti, nonché ogni eventuale modifica re-
lativa ai dati comunicati.

11 soggetto incaricato si obbliga, ai sensi del comma 5 del citato art. 3, ad indicare in tut-
te le transazioni i presenti codici CUP e CIG.

Art. 12
Proprieta degli elaborati

Gli elaborati oggetto del presente incarico, dopo il pagamento del compenso dovuto, re-
steranno di proprieta piena ed assoluta della Provincia di Padova che potra, a suo insin-
dacabile giudizio, darne o no esecuzione e, previa consultazione del progettista, intro-
durvi tutte le variazioni ed integrazioni che a suo insindacabile giudizio saranno ritenute
opportune o necessarie, senza che da parte del soggetto incaricato possano essere solle-
vate eccezioni di sorta o preteso compenso alcuno.

Art. 13
Penali e ritardi

Il mancato rispetto dei termini fissati all’art. 5 comporta l'applicazione di una penale
pari all'uno per mille per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, fino a un
massimo del 10% del valore del contratto, calcolata sull'importo dei compensi relativi
alla singola attivita indicati nel preventivo di parcella (ALLEGATO A).

I termini fissati per 'adempimento delle prestazioni inerenti all'attivita in fase di proget-
tazione hanno carattere essenziale. Pertanto, nel caso in cui il ritardo nell'adempimento
delle dette prestazioni superi 1 15 (quindici) giorni il Consorzio Asi di Agrigento potra
risolvere il presente disciplinare, oltre a far valere il diritto al risarcimento di tutti 1 dan-
ni subiti.

Art. 14
Recesso e risoluzione del contratto

In qualunque momento il Consorzio Asi di Agrigento ha la facolta di recedere dal pre-
sente contratto, qualora per sopraggiunti motivi, ritenga di non dare piu seguito alle pre-
stazioni che ne sono oggetto, senza che il soggetto incaricato possa pretendere compen-
si 0 indennizzi di sorta; in questo caso al soggetto incaricato verra corrisposto esclusi-
vamente il compenso relativo alle prestazioni regolarmente svolte e completate secondo
le norme vigenti, semprech¢ esse siano utili alla Amministrazione Consortile e corretta-
mente eseguite.

In caso di mancato adempimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare o
per gravi carenze professionali da parte del soggetto incaricato, il Consorzio Asi di
Agrigento ha facolta di revocare I’incarico oltre a far valere il diritto al risarcimento di
tutti 1 danni subiti.

Il recesso dall’incarico da parte del soggetto incaricato, comporta la perdita del diritto di
qualsiasi compenso di cui all’art. 8, oltre all’eventuale rivalsa del Consorzio Asi di
Agrigento per i danni provocati. Ove il recesso dall’incarico fosse dovuto per gravi e
giustificati motivi, sara corrisposto al soggetto incaricato il compenso relativo per la
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parte svolta, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale.

Art. 15
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento, oltre

che alle norme del Codice Civile, alle norme generali di cui alla L. 2 marzo 1949, n. 143
e s.m.i. ¢ D.M. 4 aprile 2001 e alle norme applicabili vigenti in materia.

Art. 16
Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpreta-
zione, esecuzione ed efficacia del presente accordo e che non si fossero potute definire
in via amministrativa, saranno deferite alla competente Autorita Giudiziaria. Si stabili-
sce la competenza del Foro di Agrigento.

In pendenza del giudizio il soggetto incaricato non sara sollevato da alcuno degli obbli-
ghi previsti nel presente disciplinare fino alla eventuale revoca dell’incarico.

Art. 17
Validita

Con la sottoscrizione della presente il soggetto incaricato assume da subito ogni obbligo
derivante, mentre sara vincolante per il Consorzio Asi di Agrigento dopo I’intervenuta
approvazione da parte degli organi competenti con provvedimenti esecutivi e limitata-
mente ad ogni singola fase/attivita formalmente avviata.

Il presente documento, composto di 17 articoli e di un allegato, viene letto, approvato e
sottoscritto dalle parti.

Aragona,

I1 soggetto incaricato Per 1'Ente:

I1 Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Salvatore Callari
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