
CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ente pubblico non economico

Schema di disciplinare d'incarico del servizio di
Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la  
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori per l'intervento  
denominato "Messa in esercizio dell'invaso Consolida e rifunzionalizzazione della  

condotta di adduzione e distribuzione nell'Agglomerato Industriale di Aragona-
Favara, con annesso impianto di telecontrollo" 

[Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 3269610785]

Art. 1
Incarico

Il  Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento, con 
sede in Agrigento, Zona Industriale, Piazza Trinacria n° 1, codice fiscale 00251800843, 
per il presente atto rappresentato da ______________, nel ruolo di _______________, e 
che  sarà  qui  di  seguito  anche  indicato  semplicemente  "ente",  affida  a 
__________________, nato a ____________ il __________, residente a ___________ 
in Via ___________n° ___, con studio in ___________ nella Via ____________ n° 
_____, codice fiscale ____________________, partita IVA ______________, iscritto 
all'Ordine ____________________ al n° ___ , qui di seguito indicato semplicemente 
"soggetto incaricato", il servizio di Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e  
contabilità,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  in  fase  di  
esecuzione  dei  lavori  per  l'intervento  denominato "Messa  in  esercizio  dell’invaso  
Consolida  e  rifunzionalizzazione  della  condotta  di  adduzione  e  distribuzione  
nell’agglomerato  industriale  di  Aragona-Favara  con  annesso  impianto  di  
telecontrollo", secondo le modalità e le condizioni stabilite nei seguenti articoli.

Art. 2
Oggetto delle prestazioni

Oggetto dell'incarico sono i seguenti servizi tecnici, ai sensi del D.Lgs. 12/4/2006 n° 
163 (Codice dei Contratti), del Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010 n° 207, 
del D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente 
nell'ambito della Regione Siciliana:

1. progettazione esecutiva comprensiva di rilievo plano-altimetrico esecutivo del-
l’Agglomerato Industriale di Aragona-Favara;

2. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
3. direzione dei lavori, misura e contabilità delle opere;
4. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
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Art. 3
Modalità di espletamento dell’incarico

Nell’espletamento dell’incarico dovrà essere rispettata la normativa del D.Lgs. 
n°163/2006 (Codice dei Contratti), del Regolamento di attuazione della legge sui lavori 
pubblici approvato con D.P.Rr 5/10/2010 n° 207, del Capitolato generale d'appalto di 
cui al D.M. 19/4/2000 n° 145 e del D.Lgs 9/4/2008 n° 81/08 del 9/4/2008, nonché della 
normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana, ol-
tre l’osservanza di ogni norma di legge e di regolamento per le specifiche categorie di 
opere oggetto dell’incarico medesimo.
Il soggetto incaricato si impegna a partecipare agli incontri e alle riunioni promossi dal 
Consorzio ASI di Agrigento che si renderanno necessari per lo svolgimento di tutte le 
fasi di progettazione.
Il  soggetto incaricato  assume ogni responsabilità per la qualità e la tempestività delle 
prestazioni oggetto dell’incarico di cui al presente disciplinare e provvederà a sua cura e 
spese, senza alcun onere per il Consorzio Asi di Agrigento, a correggere, integrare o col-
mare ogni carenza che si dovesse manifestare nell’adempimento di dette prestazioni.
Il soggetto incaricato dovrà eseguire personalmente il presente incarico. Potrà tuttavia, 
ai sensi dell’art. 2232 del Codice Civile avvalersi, sotto la propria direzione e responsa-
bilità, di ausiliari se la collaborazione non è incompatibile con l’oggetto della prestazio-
ne.
Nell’espletamento del presente incarico inoltre il  soggetto incaricato  potrà avvalersi, 
sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità,  delle prestazioni  di servizi  di strutture 
esterne ad esso e di specialisti nelle diverse discipline interessate dall’incarico, purché 
tali prestazioni non diano luogo a cessione nemmeno parziale di contratto e comunque 
sempre nel rispetto dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n° 163/06 Codice dei Contratti; per 
detti specialisti gli onorari saranno ad esclusivo carico del soggetto incaricato senza al-
cun onere per il Consorzio Asi di Agrigento.
E’ fatto divieto al soggetto incaricato di intrattenere rapporti professionali o di lavoro 
che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con il presente inca-
rico.
Il  soggetto incaricato  si impegna inoltre, a rispettare e a far rispettare dagli eventuali 
suoi collaboratori, quanto previsto in termini di utilizzo dei DPI previsti dalla normativa 
vigente sollevando l’Amministrazione Consortile da qualsiasi responsabilità.

Art. 4
Attività relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE

PROGETTAZIONE
Per la redazione degli elaborati dovranno essere osservate le norme vigenti in materia, 
unitamente alle disposizioni che verranno impartite dal Consorzio Asi di Agrigento per 
il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ed ogni altra disposizione di legge 
vigente al momento della consegna degli elaborati.
Il  soggetto incaricato  svilupperà le progettazioni sotto la propria responsabilità. A tal 
fine, con la firma di tutti gli elaborati, si assumerà la responsabilità dell’esattezza degli 
elaborati prodotti, come previsto dalla normativa vigente in materia.
Nello svolgimento dell’attività di progettazione il soggetto incaricato deve provvedere a 
predisporre la documentazione per l’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nul-
la-osta comunque denominati di altre Amministrazioni necessari per la approvazione e/o 
realizzazione dell’opera.
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La compilazione delle voci di spesa dovranno fare riferimento al vigente prezzario della 
Regione Sicilia o a prezziari ufficiali vigenti per le voci non comprese.
La progettazione deve essere sviluppata in conformità con le disposizioni generali indi-
cate agli articoli 15 e 16 del DPR 05 ottobre 2010, n. 207 e all’art.93 com.1 e com.8 del 
D.Lgs.163/06.
Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere eventuali elaborati aggiuntivi, qualora 
il livello di definizione del progetto lo richiedesse, alla luce di quanto stabilito dall’art. 
93, comma 2, del D.lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni senza che il pro-
fessionista possa richiedere ulteriori compensi oltre al corrispettivo d’incarico di cui al 
successivo art. 7.
Il  soggetto incaricato  si impegna a produrre gli elaborati progettuali  in conformità a 
quanto di seguito indicato:
Progetto esecutivo:
Gli elaborati che compongo il progetto esecutivo sono quelli indicati dall’art. 30 all’art. 
43 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e all’art.93 com.5 del D.Lgs.163/06.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - Piano di sicurezza e
coordinamento (elaborato del progetto esecutivo) - Fascicolo dell’opera:
Il soggetto incaricato come definito dell'art. 91 del D.lgs. n. 81/08 si impegna a:
a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 1, i cui 
contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono 
definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della 
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme 
di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
c) coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1;

DIREZIONE DEI LAVORI
Direzione lavori, misura e contabilità:
L’attività di Direzione Lavori dovrà essere svolta in conformità a quanto prescritto dal-
l’art. 147 all’art. 234 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, all’art.119 e all’art.130 del 
D.Lgs.163/06 e dovrà comprendere esemplificativamente.
a) La direzione di tutti i lavori a base d’asta ed opere in diretta amministrazione (sposta-
mento di linee elettriche, telefoniche, gas, ecc. ed imprevisti) assicurando che le opere 
vengano eseguite a perfetta regola d’arte secondo quanto previsto dal progetto esecutivo 
approvato;
b) Il coordinamento e la supervisione delle figure professionali componenti l’ufficio di 
Direzione dei Lavori.
c) Assidua assistenza ai lavori da effettuarsi da parte del soggetto incaricato,  a sua di-
screzione anche con tecnico nominato e remunerato dal soggetto incaricato stesso senza 
per questo richiedere un ulteriore compenso oltre a quello previsto nell’offerta;
d) La contabilità dei lavori comprendente esemplificativamente: misure in contradditto-
rio con l’impresa, disegni di contabilità, stesura del “Libretto delle misure”, del “Gior-
nale dei Lavori”, “Registro di contabilità” e del “Sommario del Registro di contabilità”; 
“Stati di avanzamento lavori”, “Certificati di pagamento”. La contabilità sarà eseguita 
con programmi informatici  compatibili  con la dotazione dell’Amministrazione e sarà 
consegnata anche su supporto magnetico;
e) La redazione di eventuali perizie supplettive e di variante e/o ordini di servizio; il 
controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto e/o dei manuali d’uso e 
manutenzione;
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f) I rapporti con gli Uffici Tecnici Comunali, Consorzi e con vari enti interessati agli 
spostamenti ed adeguamento dei Servizi Tecnologici;
g) Aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione;
h) Conto finale, predisposizione delle richieste agli Enti Assicurativi e richieste di pub-
blicazione “Avviso ad Opponendum”;
i) Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori;
j) Assistenza al collaudo e consegna degli atti finali contabili all’Ufficio Tecnico Con-
sortile;
k) Redazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori entro tre mesi dall’ultima-
zione degli stessi.
l) Mantenimento di frequenti contatti con l’Ufficio Tecnico Provinciale per il corretto 
svolgimento delle pratiche;
m) Presentazione di periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori in rapporto alle spese 
e agli impegni autorizzati. Tali relazioni avranno scadenza indicativamente mensile e 
comunque ogni qualvolta si renda opportuno ed esplicheranno sinteticamente dati ri-
guardanti: lo stato di avanzamento dei lavori; eventuali varianti in corso d'opera; even-
tuali inconvenienti insorti; eventuali osservazioni sui lavori e sull'esecuzione degli stessi 
da parte delle ditte operanti.
Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il  Responsabile 
Unico del Procedimento e nel rispetto delle disposizioni di cui al TITOLO VIII del DPR 
05 ottobre 2010, n. 207, in particolare fanno capo alla DL i compiti di cui agli art. 149 e 
150 del DPR 05 ottobre 2010, n. 207.
Il Direttore Lavori ha facoltà di nominare un direttore operativo e/o un ispettore di can-
tiere, previo nulla osta del Consorzio Asi di Agrigento; per dette figure gli oneri saranno 
ad esclusivo carico del soggetto incaricato  senza alcun onere per il Consorzio Asi di 
Agrigento.
Il direttore dei lavori è tenuto a controllare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti 
a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
Il Direttore del Lavori oltre alla responsabilità del coordinamento e della supervisione 
dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori interloquisce in via esclusiva con 
l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla 
base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle ca-
ratteristiche di questi.
Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressa-
mente demandati del D.Lgs. n° 163/06 Codice dei Contratti.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera (CSE):
L’attività di Coordinatore per l’esecuzione (CSE) dovrà essere svolta in conformità a 
quanto prescritto all’art. 92 del D.Lgs 81/08 del 09/04/2008, all’art.151 del DPR 05 ot-
tobre 2010, n. 207, all’art.131 del D.Lgs.163/06 ed in particolare (NB gli articoli citati  
sono quelli del D.lgs 81/08):
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti con-
tenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta ap-
plicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano com-
plementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, 
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordina-
mento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione 
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dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese 
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese 
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione 
e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di rea-
lizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento 
della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli arti-
coli 94, 95, e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre la sospen-
sione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o 
la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori 
non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea moti-
vazione, il  coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadem-
pienza alla Azienda Unità Sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione 
Provinciale del Lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interes-
sate
Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un 
corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il respon-
sabile dei lavori anche attraverso relazioni con scadenza mensile o con maggiore fre-
quenza se l’andamento dei lavori lo richieda; il coordinatore dovrà inoltre instaurare un 
corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Direttore dei Lavori, con l'appalta-
tore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza.

Art. 5
Consegna elaborati e termini per l’esecuzione dell’incarico

Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati entro i seguenti termini:
Il progetto esecutivo completo di Piano Sicurezza e Coordinamento e di Fascicolo del-
l’opera, deve  essere  redatto  e  consegnato  all’Amministrazione  entro  ______ 
(_________) giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione di avvio della progetta-
zione esecutiva,  termine così  determinato dall'applicazione del ribasso temporale  del 
___% (_________ percento) offerto dal soggetto incaricato in sede di gara sul termine 
base di 30 giorni fissato nel bando.
I termini sono calcolati in giorni naturali e consecutivi; il Consorzio Asi di Agrigento si 
riserva la facoltà di concedere termini suppletivi esclusivamente per causa di forza mag-
giore, e comunque per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato.
Tutti i progetti, gli elaborati e i documenti, nella loro versione finale per ogni livello di 
progettazione, dovranno essere consegnati, a richiesta del Consorzio Asi di Agrigento, 
in numero massimo di 10 (dieci) copie debitamente raccolti in contenitori chiaramente 
identificati, oltre ad una copia su supporto informatico (CD-ROM) avente le seguenti 
specifiche:
Gli allegati grafici dovranno essere compatibili con Autocad 2008 e corredati dei se-
guenti file:
- file di disegno con estensione .DWG;
- file di sola lettura con estensione .PDF
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- file di stampa con estensione .PLT;
- file stile di stampa con estensione .CTB;
Gli allegati testuali dovranno essere compatibili con l’applicazione MS OFFICE 2007 e 
corredati dei seguenti file:
- file di scrittura con estensione .doc e/o .xls;
- file di sola lettura con estensione .pdf;
I supporti informatici dovranno essere provvisti di apposita legenda che consenta age-
volmente di associare i file ai documenti cartacei di progetto.
Tutta la documentazione acquisita presso i vari uffici (Catasto - che comprenderà speci-
fica nota riassuntiva con indicati i nominativi degli effettivi intestatari dei beni da asser-
vire) dovrà essere trasmessa in originale a corredo del piano stesso ed inserita in formato 
digitale come file originali e con estensione .pdf su supporto informatico tipo CD-ROM.

Art. 6
Nominativi figure professionali

Le parti danno atto che gli incaricati delle suddette prestazioni sono i seguenti professio-
nisti:
- Il professionista incaricato della Progettazione Esecutiva viene individuato nella per-
sona del ………………………………….., nato a …………………( ) il ……., iscritto 
all’Ordine degli………………. della Provincia di ……….. al n° ……..;
- Il professionista incaricato del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazio-
ne viene  individuato  nella  persona  del  …………………………,  nato  a 
…………………( )  il  ………….., iscritto  all’Ordine  degli……………………..  della 
Provincia di ………………………. al n° ……..;
- Il professionista incaricato della Direzione Lavori viene individuato nella persona del 
………………….……., nato a …………………( ) il ……..…., iscritto all’Ordine de-
gli………………. della Provincia di ……………... al n° ……..;
- Il professionista incaricato del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione  
viene individuato  nella  persona  del  …………………………….,  nato  a 
…………………( ) il …………., iscritto all’Ordine degli………………. della Provin-
cia di ……..…….. al n° ……..

Art. 7
Onorari

L’onorario complessivo delle prestazioni indicate all’art. 2 sarà calcolato sulla base del-
lo schema di parcella che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare 
(ALLEGATO A)  e  non potrà  in  ogni  caso eccedere l'importo  di  € _______ (euro 
_________), esclusi oneri previdenziali al 4% ed IVA al 21%, così determinato dall'ap-
plicazione del ribasso del ___% (_________ percento) offerto dal soggetto incaricato in 
sede di gara sull'importo complessivo di € 224.214,94 indicato nella stesso allegato.
Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per le varie 
prestazioni. Il soggetto incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennità, 
vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente indicato nel presente arti-
colo.
Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previ-
denza ed assistenza e l'I.V.A. come per legge.
Il Consorzio Asi di Agrigento è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e even-
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tuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba 
avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da 
norme di legge, di regolamento o contrattuali.
Sono a carico del  soggetto  incaricato  le  spese di bollo ed eventuale registrazione e 
quant’altro relativo al presente disciplinare di incarico.
Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far pre-
sumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto al corrispettivo sopraindicato 
e comunque fatta esclusione per quanto previsto in merito all’art. 10, il soggetto incari-
cato ne deve dare tempestiva comunicazione al Consorzio Asi di Agrigento.
Il soggetto incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che com-
portino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione 
a procedere dal Consorzio Asi di Agrigento. In mancanza di tale preventivo benestare, il 
Consorzio Asi di Agrigento non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Art. 8
Modalità di pagamento

Gli importi spettanti al professionista saranno così corrisposti:
Un prima acconto, corrispondente all'80% del compenso dovuto per la progettazione e 
per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verrà corrisposta all’appro-
vazione da parte di questa Amministrazione del progetto esecutivo; il saldo sulle stesse 
prestazioni, pari al 20%, verrà corrisposto all'atto della consegna dei lavori. 
All'emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) si provvederà al pagamento 
del compenso per la direzione lavori, assistenza, misura, contabilità e coordinamento si-
curezza in esecuzione, in proporzione ai lavori via via liquidati, con un limite massimo 
del 90% del compenso complessivamente spettante per tali prestazioni.
All’approvazione degli atti di collaudo si procederà al pagamento del saldo del compen-
so per la direzione lavori, assistenza, misura, contabilità e coordinamento sicurezza in 
esecuzione.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione di adeguata documen-
tazione fiscale emessa successivamente alle scadenze sopraindicate.

Art. 9
Varianti al progetto

Qualora per uno dei casi previsti dal D.Lgs n. 163/06 sia necessario introdurre nel corso 
dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, 
sentito il responsabile del procedimento e il progettista, promuove la redazione di una 
perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell’apposita relazione.
Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discre-
zionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 132, com-
ma 3, del D.Lgs. n° 163/06 Codice dei Contratti e successive modifiche ed integrazioni, 
e per le varianti minori approvate dal Consorzio Asi di Agrigento su richiesta del diret-
tore dei lavori o del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli ultimi due periodi del 
predetto articolo 132 - comma 3.
Nessuna sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere 
disposta od eseguita in assenza di un formale atto scritto firmato dal Consorzio Asi di 
Agrigento In mancanza di tale autorizzazione scritta, il soggetto incaricato sarà respon-
sabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio che derivi dallo svolgimento dell'incarico 
affidato.
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Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Consor-
zio Asi di Agrigento ritenga necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso 
(perizia di variante tecnica e suppletiva), il soggetto incaricato ha l'obbligo di redigere 
gli elaborati che sono richiesti a tale scopo.
Le modalità di determinazione delle competenze professionali spettanti al  soggetto in-
caricato in caso di redazione di perizia suppletiva e di variante saranno le seguenti:
 Compenso collegato alle variazioni delle quantità:
importo a base di calcolo = somma degli importi (in valore assoluto) afferenti alle lavo-
razioni eseguite in più o in meno desumibili dal prospetto di confronto di perizia. Appli-
cazione all'importo a base di calcolo della percentuale desumibile dalla Tabella A del 
D.M. 04.04.01 Applicazione delle aliquote h) ed i) indicate nella Tabella B del D.M. 
04.04.01 (per compensare la redazione del computo metrico-estimativo, e la redazione 
di un eventuale Verbale di concordamento nuovi prezzi, di uno schema di atto di sotto-
missione o eventuale atto aggiuntivo) Determinazione delle spese applicando all'importo 
a base di calcolo i criteri e la percentuale indicati nell'art. 3 del D.M. 04.04.01.
 Compenso collegato alla progettazione di opere ex novo:
importo a base di calcolo = importo delle opere progettate ex novo. Applicazione all'im-
porto a base di calcolo della percentuale desumibile dalla Tabella A del D.M. 04.04.01 
Applicazione delle aliquote f) e g) indicate nella Tabella B del D.M. 04.04.01 (per com-
pensare la redazione di nuove relazioni illustrative e di calcolo, di nuovi elaborati grafici 
e di  nuove specifiche tecniche) Determinazione  delle  spese applicando all'importo  a 
base di calcolo i criteri e la percentuale indicati nell'art. 3 del D.M. 04.04.01.
Solo nel caso in cui la redazione della perizia comporti la necessità di acquisire nuovi 
pareri da enti terzi potranno essere riconosciute anche aliquote afferenti alla progettazio-
ne definitiva limitatamente alle opere riprogettate e agli elaborati effettivamente prodot-
ti.
Ai compensi sopraccitati verranno applicati i ribassi previsti dallo schema di parcella e 
quello offerto in fase di gara per l’affidamento dell’incarico.

Art. 10
Garanzie e coperture assicurative

Si da atto che il soggetto incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia 
di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel 
territorio dell’Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsa-
bilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
La presentazione del progetto esecutivo dovrà essere accompagnata dalla polizza di re-
sponsabilità civile ai sensi e nella misura prevista dall’art. 111, comma 1, del D.Lgs.n° 
163/06 Codice dei Contratti e successive modifiche ed integrazioni; la mancanza pre-
sentazione di detta polizza esonera il Consorzio Asi di Agrigento dal pagamento della 
parcella professionale.

Art. 11
Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico il soggetto incaricato assume 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 
136 e s.m.i.
Il soggetto incaricato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi iden-
tificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio di cui al pre-

- 8 -



sente disciplinare d’incarico, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti 
correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni fi-
nanziarie relative ad una commessa pubblica.
Il soggetto incaricato comunica altresì, nello stesso termine, le generalità e il codice fi-
scale delle persone delegate ad operare su tali conti, nonché ogni eventuale modifica re-
lativa ai dati comunicati.
Il soggetto incaricato si obbliga, ai sensi del comma 5 del citato art. 3, ad indicare in tut-
te le transazioni i presenti codici CUP e CIG.

Art. 12
Proprietà degli elaborati

Gli elaborati oggetto del presente incarico, dopo il pagamento del compenso dovuto, re-
steranno di proprietà piena ed assoluta della Provincia di Padova che potrà, a suo insin-
dacabile giudizio, darne o no esecuzione e, previa consultazione del progettista, intro-
durvi tutte le variazioni ed integrazioni che a suo insindacabile giudizio saranno ritenute 
opportune o necessarie, senza che da parte del soggetto incaricato possano essere solle-
vate eccezioni di sorta o preteso compenso alcuno.

Art. 13
Penali e ritardi

Il mancato rispetto dei termini fissati all’art. 5 comporta l'applicazione di una penale 
pari all'uno per mille per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, fino a un 
massimo del 10% del valore del contratto, calcolata sull'importo dei compensi relativi 
alla singola attività indicati nel preventivo di parcella (ALLEGATO A).
I termini fissati per l'adempimento delle prestazioni inerenti all'attività in fase di proget-
tazione hanno carattere essenziale. Pertanto, nel caso in cui il ritardo nell'adempimento 
delle dette prestazioni superi i 15 (quindici) giorni il Consorzio Asi di Agrigento potrà 
risolvere il presente disciplinare, oltre a far valere il diritto al risarcimento di tutti i dan-
ni subiti.

Art. 14
Recesso e risoluzione del contratto

In qualunque momento il Consorzio Asi di Agrigento ha la facoltà di recedere dal pre-
sente contratto, qualora per sopraggiunti motivi, ritenga di non dare più seguito alle pre-
stazioni che ne sono oggetto, senza che il soggetto incaricato possa pretendere compen-
si o indennizzi di sorta; in questo caso al soggetto incaricato verrà corrisposto esclusi-
vamente il compenso relativo alle prestazioni regolarmente svolte e completate secondo 
le norme vigenti, semprechè esse siano utili alla Amministrazione Consortile e corretta-
mente eseguite.
In caso di mancato adempimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare o 
per gravi carenze professionali  da parte del  soggetto incaricato,  il  Consorzio Asi di 
Agrigento ha facoltà di revocare l’incarico oltre a far valere il diritto al risarcimento di 
tutti i danni subiti.
Il recesso dall’incarico da parte del soggetto incaricato, comporta la perdita del diritto di 
qualsiasi  compenso di  cui  all’art.  8,  oltre  all’eventuale  rivalsa del  Consorzio  Asi  di 
Agrigento per i danni provocati. Ove il recesso dall’incarico fosse dovuto per gravi e 
giustificati  motivi,  sarà corrisposto al soggetto incaricato il  compenso relativo per la 
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parte svolta, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale.

Art. 15
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento, oltre 
che alle norme del Codice Civile, alle norme generali di cui alla L. 2 marzo 1949, n. 143 
e s.m.i. e D.M. 4 aprile 2001 e alle norme applicabili vigenti in materia.

Art. 16
Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpreta-
zione, esecuzione ed efficacia del presente accordo e che non si fossero potute definire 
in via amministrativa, saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Si stabili-
sce la competenza del Foro di Agrigento.
In pendenza del giudizio il soggetto incaricato non sarà sollevato da alcuno degli obbli-
ghi previsti nel presente disciplinare fino alla eventuale revoca dell’incarico.

Art. 17
Validità

Con la sottoscrizione della presente il soggetto incaricato assume da subito ogni obbligo 
derivante, mentre sarà vincolante per il Consorzio Asi di Agrigento dopo l’intervenuta 
approvazione da parte degli organi competenti con provvedimenti esecutivi e limitata-
mente ad ogni singola fase/attività formalmente avviata.
Il presente documento, composto di 17 articoli e di un allegato, viene letto, approvato e 
sottoscritto dalle parti.

Aragona, ______________.                   

Il soggetto incaricato Per l'Ente:
______________________ Il Dirigente dell'Area Tecnica

 Ing. Salvatore Callari
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